

Samkomulag um styrk/verkefni

1. Styrkveitandi

Nafn: Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
Heimili: Skógarbraut 945, 235 Reykjanesbær
Kennitala: 640479-0279

Tengiliður styrkveitanda: Berglind Kristinsdóttir	Netfang: berglind@sss.is Sími: 420-3290
--	---

2. Styrkþegi/Samningsaðili

Styrkþegi/Samningsaðili: Keilir – Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs Grænásbraut 910, 235 Reykjanesbær Kt. 500507-0550	Framkvæmdaaðili/Starfsmenn: Hjálmar Árnason, hjalmar@keilir.net Kamma Thordarson,
---	---

3. Verkefni

Heiti verkefnis

Rannsókn og greining á áhrifum stóriðju á samfélagið á Suðurnesjum – verkefni 1.1.1.

Stutt lýsing verkefnis : (í samræmi við umsókn/verkáætlun)


Í tengslum við fyrirhugað álver og stóriðju í Helgúvík er lagt til að farið verði í það verkefni að greina áhrif stóriðju á samfélagið á Suðurnesjum og það verkefni verði á ábyrgð Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Rannsóknin verði fjármögnuð að fullu með fjármagni tengdu sóknaráætlun til að tryggja óhæði hennar. Verkefnið tengist því markmiði 20/20 áætlunarinnar að lækka hlutfall atvinnulausra úr 7% árið 2010 í 3% af heildarvinnuafli árið 2020.

Markmið verkefnis (í samræmi við umsókn/verkáætlun)

Markmið verkefnisins er að fyrir liggja greinargóð þekking á hugsanlegum áhrifum stóriðju á samfélagið á Suðurnesjum.

Með markmið verkefnisins til hliðsjónar mun Keilir taka að sér að safna gögnum og birta á skýrsluformi eftirfarandi upplýsingar. Ekki er um tæmandi lista að ræða, heldur viðmiðunarlista sem hafður verður til hliðsjónar við framkvæmd verkefnisins.

- Teknar verða saman upplýsingar um hvernig stóriðja er í bígerð, s.s. lýsing, skilgreining, staðsetning, umhverfisáhrif, þjónusta, o.s.frv.
- Kannað verður viðhorf til stóriðju á Reykjanesi, þ.m.t. almennings, sveitarstjórna, fyrirtækja verkalýðsfélaga, menntastofnanir.
- Unnin verður samantekt á innviðum stóriðjunnar (húsnæði, vinnuafli, hafnarmannvirkjum, samgöngum, o.s.frv.
- Tekið verður saman yfirlit um meðaltekjur á Reykjanesi eftir sveitarfélögum.
- Tekið verður saman yfirlit um laun í stóriðju og samanburður við almenn laun á



Reykjanesi.

- Kannað verður áhrif stóriðju á nærumhverfi og miðað við rannsóknir og samantektir frá áhrifum stóriðju í Straumsvík, Grundartanga og Austurlandi.
- Unnar verða verkáætlanir og mannaflapörf fyrir stóriðju, bæði á meðan á framkvæmdatíma stendur og eftir að rekstur hefst.
- Tekin verða saman líkleg heildaráhrif stóriðju á Reykjanesi, þ.m.t. innviði, menntun, laun, sveitarfélög, afleidd störf o.s.frv.

Árangursmat/ mælikvarðar (í samræmi við umsókn/verkáætlun)

Að skýrslunni sé skilað á réttum tíma

Upphafsdagur: Við undirskrift samnings og eigi síðar en 1. júlí 2013

Lokadagur: Skil á afurðum verkefnisins miðast við eigi síðar en 15. september 2013

Afurðir verkefni skv. umsókn/ verkáætlun og áætlun niðurstaða (þ.m.t. áætlun staða verkefnis í september sem er forsenda annarar greiðslu)

Meginafurð verkefnisins er samantektarskýrsla þar sem fram koma fyrrgreind atriði ásamt samantekt og meginniðurstöðum, auk fylgigagna og ítarefnis eins og þurfa þykir.

Við upphaf verkefnisins verður framkvæmd og útfærsla einstakra verkþátta skilgreind í samstarfi við ábyrgðaraðila og verkkaupa. Reglulega verða haldnir stöðufundir með verkefnastjóra, ábyrgðaraðila og verkkaupa á meðan á verkefnatíma stendur, og verkþættir aðlagaðir samhliða öflun gagna og niðurstaðna ef þurfa þykir.


Við framkvæmd verkefnisins verður leitað fanga hjá öllum þeim aðilum sem koma að uppbyggingu stóriðju í Helguvík, bæði einkaaðilum og opinberum aðilum. Staðið verður að skoðanakönnun og öðrum verkþáttum líkt og tekið er fram í markmiðum verkefnisins. Nýtt verða gögn, samantektir og skýrslur sem nú þegar eru til staðar, notast verður við þekkingu úr sambærilegum verkefnum, hannaðar verða spurningakannanir og unnið úr gögnum. Nýrra gagna verður aflað ef þörf krefur.

Keilir ber fulla ábyrgð á öllum verkþáttum verkefnisins.

Upphafsdagur verkefnis: 19.06.2013	Lokadagur verkefnis: 15.09.2013
---------------------------------------	------------------------------------

4. Styrkur

Heildarkostnaður verkefnis: Kr.3.000.000,- Framlag úr Sóknaráætlun landshluta Kr. 2.800.000,-	Innleggjeringur styrkþega: 0542-26-000663 500507-0550
--	---



5. Skilmálar

Almennir skilmálar

Greiðslur á vegum sóknaráætlana landshluta eru háðar framvindu. Fullnægjandi skil upplýsinga um framvindu verkefna er forsenda þess að greiðsluskylda myndast til viðkomandi verkefnis. Meta skal árangur hvers verkefnis m.t.t. upphaflegrar verkefnislýsingar og verkáætlunar. Forsenda lokagreiðslu er að fyrir liggi lokaskýrsla þar sem fram kemur fjárhagslegt uppgjör og árangur verkefnis.

6. Notkun styrks

Styrkþegi ábyrgist að styrkurinn verði eingöngu notaður í það verkefni sem hann er veittur til og í samræmi við þá skilmála sem settir eru fyrir veitingu hans í þessu samkomulagi.

Ráðstafi styrkþegi styrknum, eða hluta hans, í annað verkefni en styrkurinn er veittur til eða fari notkun styrksins að einhverju leyti í bága við þá skilmála sem hér eru settir þá er styrkveitanda heimilt að rifta fyrirvaralaust samkomulaginu, stöðva frekari greiðslur á styrkfé og krefja styrkþega um endurgreiðslu á því styrkfé sem hann hefur þegar fengið greitt, í heild eða að hluta.

Sama gildir ef styrkþegi vinnur ekki verkefnið eða ef styrkveitandi fær ekki eða samþykkir ekki þau gögn sem styrkþegi á að afhenda meðan á verkinu stendur og við lok þess.

7. Greiðsla styrks

Greiðsla framlags til verkefnisins er ávallt háð framvindu. Greiðsluskylda myndast því þegar staðfest hefur verið að framvinda verkefnis sé samkvæmt áætlun. Skil styrkþega á upplýsingum um framvindu og staðfesting landshlutasamtaka á að verkefni sé á áætlun er forsenda greiðslu. Greiðsla styrks skal miðast við eftirfarandi:

- Við undirritun verkefnasamnings greiðast 40% styrkfjárhæðar enda komi fram lýsing og áætlun verkefnis.
- Þann 10. október 2013 greiðast 30% enda hefur áfangaskýrsla verkefnisins frá 15. september verið staðfest og framvinda fullnægjandi. Seinki framkvæmd verkefnis seinkar greiðslu samkvæmt því.
- Lokagreiðsla 30% greiðist þegar lokaskýrsla ásamt staðfestu fjárhagsuppgjöri hefur borist landshlutasamtökunum og að fyrir liggi staðfesting á að styrkþegi hafi uppfyllt skilmála styrksins.


Greidd styrkfjárhæð skal aldrei vera hærri en heildarkostnaður við verkefnið.

8. Upplýsingagjöf, uppgjör og endurskoðun

Styrkþega er skylt að upplýsa styrkveitanda tafarlaust um atvik sem valda töfum á verklokum eða hamla því að hægt sé að ná markmiðum verkefnisins eða valda því að styrkþegi getur ekki uppfyllt þá skilmála sem fram koma í samkomulagi þessu.

Styrkþegi skilar styrkveitanda áfangaskýrslu um framgang verkefnisins 1. september 2013 sem lögð verður til grundvallar ákvörðun um útgreiðslu 2. greiðslu til verkefnisins

Styrkþegi skal veita styrkveitanda upplýsingar, hvenær sem styrkveitandi óskar þess, um framvindu og stöðu verkefnisins og hvað annað sem framkvæmd þess við kemur.



Styrkþegi skal skila lokaskýrslu og fjárhagslegu uppgjöri á verkefninu og senda styrkveitanda innan tveggja mánaða frá þeim verklokadegi sem skilgreindur er í þessu samkomulagi.

Fjárhagslegt uppgjör verkefnis skal vera undirritað af styrkþega sem með undirskrift sinni ábyrgist að varðveita öll gögn verkefnisins, þ.m.t. bókhaldsgögn, í a.m.k. sjö ár og hafa þau tiltæk óski Ríkisendurskoðun eftir því að skoða þau.

Ef styrkþegi sinnir ekki upplýsingaskyldu sinni eða gerir ekki viðunandi lokaskýrslu og lokauppgjör þá getur styrkveitandi rift samkomulaginu og krafist endurgreiðslu á greiddum styrk, að hluta eða öllu leyti.

Styrkþegi ber ábyrgð á að skila skattyfirvöldum fjárhagsuppgjöri og að öll gögn sem uppgjör byggir á séu varðveitt í a.m.k. fimm ár. Um eftirlit Ríkisendurskoðunar gilda lög nr. 86/1997 um Ríkisendurskoðun.


9. Niðurstöður verkefnis


Á öllu útgefnu efni, auglýsingum o.s.frv. sem tengist hinu styrkta verkefni skal koma fram að það sé styrkt af Sóknaráætlun landshlutans.

10. Vanefndir og ágreiningsmál

Mál sem rísa kunna vegna brota á samkomulagi þessu eða vegna ágreinings um túlkun þess skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjaness.

Reykjanesbær 19.06.2013,


F.h. Landshlutasamtaka


F. h. styrkþega